


PARTIE 1

Projet de réseau global

À partir des orientations du cahier des charges, Keolis a formulé des propositions d'évolution pour chaque grande composante de l'offre de mobilité tout en veillant à construire un réseau global, hiérarchisé et optimisé.



La mise en œuvre des évolutions proposées sera progressive en raison du décalage d'intégration des lignes scolaires à partir de la rentrée de septembre 2021. La première année de la future convention sera donc ponctuée par trois grandes dates :

- ✱ 1^{er} janvier 2021 : la reprise et la poursuite des offres existantes pour le réseau urbain, périurbain, scolaire (lignes ex Rémi) et TAD,
- ✱ 5 juillet 2021 : la mise en place des nouvelles lignes urbaines, périurbaines et TAD,
- ✱ 1^{er} septembre 2021 : l'intégration de toutes les lignes scolaires et la refonte d'une partie des services.

À partir du 1^{er} septembre 2021, le nouveau réseau Linéad sera totalement déployé sur tout le territoire de l'Agglomération.

À partir du 1^{er} septembre 2021, le nouveau réseau Linéad sera totalement déployé sur tout le territoire de l'Agglomération.

	1 ^{er} janvier 2021	5 juillet 2021	1 ^{er} septembre 2021
 Lignes urbaines	Réseau hiver (annexe A du DCE)	Nouveau réseau offre d'été	Nouveau réseau offre d'hiver
 Lignes périurbaines	Lignes ex-Rémi n°24, 26, 28, 29 décrites dans le DCE et ligne n°6 décrite dans le DCE	Nouvelles lignes 5, 6, 7 et 8 offre d'été	Nouvelles lignes 5, 6, 7 et 8 offre d'hiver
 Lignes scolaires ex-Rémi	Lignes 200, DC, DL, navettes décrites dans le DCE		Nouveau réseau scolaire : ✳ lignes 100 lycée ✳ lignes 200 collège
 Lignes scolaires (B2)	Poursuite des marchés et régies		Nouveau réseau scolaire : ✳ lignes 200 collège ✳ lignes 300 écoles
 TAD	Service décrit dans le DCE	Nouvelle offre consistance été	Nouvelle offre consistance hiver

De la même manière, certaines des 10 options ne pourront pas être activées dès le début de la future DSP.
Keolis a donc retenu un phasage pour élaborer les offres techniques et financières :

	1 ^{er} janvier 2021	5 juillet 2021	1 ^{er} septembre 2021
 Navette centre-ville	✗		
 Véhicules énergies alternatives	✗		
 Pôle secondaire de Villemeux		✗	
 Desserte gare de Marchezais		✗	
 Extension billettique	Lignes périurbaines		Lignes scolaires
 Entretien gare routière	✗		
 Location de vélos	✗		
 Accès parkings vélos	✗		
 Déploiement poteaux d'arrêts		Lignes périurbaines	Lignes scolaires et TAD
 Réhabilitation étage agence	✗		